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Zmluva o dielo &islo ..5.5..0000. .

Clanok I

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Gymnizium Dubnica nad Vihom
Sidlo: Skolské 2, 018 41 Dubnica nad Vihom

§tatutérny zastupca: Mgr. Adriana Vandova
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5676
ICO: 00160628
DIC: 2021339001

Osoba opravnena konat' vo veciach technickych: Pavol Zuzik
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: A3 Group s.r.o.

Sidlo: Dolny Sianec 2, 911 01 Trenéin
Statutdrny zastupca: Peter Ridosko, konatel’
Bankové spojenie FIOZSKBA

IBAN: SK68 8330 0000 0029 0177 1135
ICO: 52078 906

DIC 2120885613

IC DPH

Reg. €. z Obchodného registra: OSTN, odd.Sro, vlozka &islo 37437/R
Osoba oprdvnend konat’ vo veciach technickych: Peter Ridosko, konatel’
Tel.: +421918394057

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného obstardvania
vyhlaseného objednévatelom podla zdkona 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva®) za
nasledovnych podmienok.

Clénok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,,Vymena
okien (WC, medziposch., vestibul)* (d’alej len »dielo®).

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla poloZkovitého rozpodtu predloZeného
zhotovitel'om v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
zhotovené dielo riadne avéas odovzdat objedndvatel'ovi v zodpovedajiicej kvalite
a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na viastnt zodpovednost’,

1



3.1

4.1

Clanok I11.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Gymnézium, Skolské 2, Dubnica nad Vahom

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl’a €lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. ocenich v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnutd cena diela je konednid aje mozné ju menit len vpripade zdvainych
nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislunymi pravnymi predpismi formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby CenavEURbezDPH | DPH Cena v EUR s DPH

Vymena okien (WC, medziposch.,

vty RO | e 13 699,90

4.2

5.1.

52

53

6.1

Ponukovy rozpo&et, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel' na zéklade
podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizicie diela. Cena diela zahfila vSetky
nevyhnutné prace a dodavky, doklady vzmysle legislativy platnej na uzemi SR, ako aj
dalsie suvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
wvania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. IL tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednévatelovi v termine do 30.10.2020.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit
svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje
o dobu prerufenia préc zo strany objednévatela. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v
stavebnom denniku.

Clénok VL
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objedndvatela vo veciach technickych: Pavol Zuzik

Za zhotovitel'a: stavbyvediici: Peter Ridosko



Clinok VIL.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany

7.1

72

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

7.8

7.9

staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u zmluvné strany protokol, ktory
podpilu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpovedd za 3kody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoved4 za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moZu nastat’ podas vykondvania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady odstranit’ vietky $kody na
vykondvanom diele, ktoré vznikn@i polas obdobia od zalatia pric na diele do jeho
protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov podas
ich pracovnym postupov, ktor¢ vykonali za ¢elom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad
a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' pocas realizicie diela sa zavdzuje Uzko spolupracovat so zamestnancami
Objednavatel'a, vzhladom na skuto¢nost, Ze prace budu prebiehat’ podas plnej prevadzky
zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat vietky opatrenia v zdujme
zachovania bezpenosti 0sdb v predmetnom zariadeni azamedzit' ich vstup a pohyb
do priestorov staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutonosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, Gidaje o polte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon&i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zdstupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v ten det,
kedy boli préce vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d’alSi postup pric. VSetky strany stavebného dennika musia byt ogislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZe do
stavebného dennika vykondvat’ potrebné zdznamy iba objednévatel, technicky dozor alebo
prislusné organy $ttnej spravy.

Pokial’ stavbyvedtici nestuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednévatel’a je povinny podpisovat,, ako aj v pripade potreby sa pisomne

vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi dalsim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znd3at’ néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokradovat’ v realizdcii dielaavsak
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aZz potom ako vykond podrobni fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktord zasle bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak tucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni
prekazka, ktori nemohol odstranit, mdze bez zbytoéného odkladu poZadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatefa na ucast’ pri vykondvani skuSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny
zmluvy.

7.14 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti pradce a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. =z
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdZe byt vykonavand za plnej prevadzky
objednavatel’a a zavdzuje sa zabezpeCit' a oznalit' stavbu tak, aby nedo$lo k Grazu, najmi
Ziakov a zamestnancov objednévatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poZiare, havarie a pod.) voci prisluSnym §tatnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazuji uZz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrZbe zaruCena pozadovani
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ podas realizacie diela méa pravo kontrolovat’ vykonavanie pric a priebeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

7.20 Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie
je zhotovitel' v omeSkani.

7.21 Nebezpeenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, zna8a zhotovitel’ aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatel'om.

7.22 Zhotovitel' je povinny zucastfiovat’ sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
v pricbehu realizcie diela zvolavat’ objednévatel. Objedndvatel minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.



7.23 Zhotovitel' zodpovedd za bezpe¢nost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie v8eobecne zavdznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, nédklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel’' splni svoju povinnost’ vykonavat® dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie
vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, z4dvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania
budlil zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

7.26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opréavnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi
zakladné udaje dokonceného diela, stipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanovisk4 a ich oddévodnenie.

7.27 Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objedndvatelovi v 2 vyhotoveniach:
- vietky doklady, ktoré sa vztahuju k odovzdanému dielu a ktoré st potrebné na jeho
uZivanie
- zapisnice, certifikaty, vyhlasenia o zhode, atesty a osved&enia o vykonanych skuaskach
pouZitych materiélov,
- doklady o vykonanych funkénych skaskach,
- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

7.28 Na odovzdéavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sudasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skidky technologického
zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do
10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIT
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade Preberacieho
protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 kalendarmnych dni odo diia dorudenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vetky naleZitosti dafiového dokladu v stlade
s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, Ze dafiovy
doklad nebude obsahovat’ tieto ndleZitosti, objedndvatel ma pravo vratit’ ho na doplnenie
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9.1

9.2

93

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

a prepracovanie. V takomto pripade sa preru§i lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objedndvatel’a zatne plynuit’ doruenim dokladu objednévatel’ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a ziruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normédm a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by ruiili, alebo
zniovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvydajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktor€ sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené
porufenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonenia zaru¢nej doby zmluvné
strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti atdrzby diela
objedndvatelom. Zéaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo véd¢§om rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisane;
dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umozZnit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majii zaru¢né
vady odstratiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a v¢as, je Objednavatel
oprivneny zabezpedit’ odstranenie vady tret'ou osobou na naklady zhotovitel’a.

Clénok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

Vopripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo vtermine dohodnutom vtejto Zmluve,
objedndvatel md pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zceny diela za kazdy den
omeSkania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dévodov na strane
zhotovitel'a mé objednavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel' méd pravo na troky
z omeSkania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskor$ich predpisov.

Prévo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvn pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Cléanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika.

Odstiipenie od zmluvy méZe byt’ obmedzené na urditti Sast’ zmluvnych prac a dodavok.
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11.3 Odstipenie od zmluvy musf byt’ druhej zmluvnej strane dorudené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skutodnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zaviizkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote
poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII.
Ndhrada Skody, pravne vzt'ahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strin neopravnene prerudi alebo zastavi prace, pripadne
pride k prerudeniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavéizuje sa druhej strane zaplatit’ vietky
preukdzané néklady, ktoré jej v stivislosti s preruienim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
Statutarnymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn mé narok na néhradu $kody, vzniknutej v dbsledku porusenia
zavézku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednévaf‘gi?“ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy tplne alebo Ciastone ak napriek
prepragovaniu’ alebg ngpravnym opatreniam dodévatel'a si dodavky a prace alebo ich asti
vadné v takom rozsahwf, Ze d’alsie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti
a ochrane zdravia pri prci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych l4tok) a dodrZiavat’ vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. jeho
subdodavatela zdvaZne porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravia apoZiamej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mbZe objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

12.5.V pripade vyskytu vy$8ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

13.1 Téato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnjch
stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v znen{ ich zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obéianskeho stdneho
poriadku.



13.3 Této zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, zktorych objedndvatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podliecha zverejneniu vzmysle zdkona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl’a tejto zmluvy neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urdito
a zrozumitelne.
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