Zmluva o dielo

Clanok I.

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Gymnazium Dubnica nad Vaihom
Sidlo: Skolsk4 2, 018 41 Dubnica nad Vahom
Statutarny zéstupcea: Mgr. Adriana Vanédova, riaditelka gkoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5676
ICO: 00160628
DIC: 2021339001

Osoba opravnend konat vo veciach technickych: ...
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: green project, s.r.o.

Sidlo: Legionarska 642/31, 911 01 Trendin
Statutarny zistupea: Ing. Martin Las$o — konatel spoloénosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

IBAN: S5K22111106000001414056017

1CO: 36 726 885

DIC: 2022308101

IC DPH: SK2022308101

Reg: & z Obchodného registra : OR OS Trenéin, oddiel Sro, vloZka ¢. 17447/R
Osoba oprdvnend konat vo veciach technickjch; Ing. Martin LaSo

Tel.: 00 421 05 333 912

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvirajl podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika na ziklade vysledkov verejného obstarivania
vyhlaseného objednavatefom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektoryeh zakonov v platnom znenf tdto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva® ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok IT.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
»RekonStrukeia strechy budovy Skoly“ (dalej len ,dielo®) vrozsahu a spbsobom
dohodnutom v tejto Zmluve.

N
]

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo podla poloZkovitého rozpodtu predloZeného zhotovitelom
v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdaf objednévatelovi v zodpovedajiicej kvalite a v ponitknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa rzaviizuje zhotovif dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost.Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela intt osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sdm.

Clanok 111,
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: Gymnazium, Skolska 2, 018 41 Dubnica nad Vahom
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Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla élanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuti cena
diela je kone¢nd a je moZné ju menil len v pripade zavainych nepredvidatelngch okolnosti v
stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.é stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUJR s DPH

1 |Rekonstrukcia strechy 194 085,23 38 817,05 232 902,28
budovy §koly

Spolu 194 085,23 38 817,05 232 902,28

Cena dicla je stanovend na ziklade projekiovej dokumenticie. Projekt obsabuje okrem
vykresovej a textovej ¢asti ivikaz vymer na ocenenie stavhy. Ponukovy rozpodet, ktory tvori
prilohu &2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného obozndmenia sa
s projektom. Cena diela podla tohto élanku zahffia vietky nevyhnutné price a dodivky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizdcii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudaciivratane odvozu, likvidacie a
recvklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje dielo podiaél. 1L tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
vlehote zhotovenia do 60 dni od nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktortt nemohol plnit
svoju povinnost, stvisiacu § realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade sa lehota predliuje len o dobu, pocas
ktorej budd price zo strany objednivatela prerusené, ¢im nie je dotknuté lehota zhotovenia
podla ods. 5.1. Tikéto skutofnosti musia byt zapisané vstavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych strin najneskdr v dei, kedy predmetna ckolnost nastala.

Zhaotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord mé vplyv na realizdciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom
dennilar.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam o0sbb zodpovednych za riadenie stavebnych pric pri realizicii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Peter Bastuga — DIBAS, Belu3a
Za zhotovitela: stavbyvedici Ladislav Kossuth, SKSI 11953*10*
Clanok VII.

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie obhjednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
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Objednévatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho niroku.
tretich os6b do 15 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu
zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zistupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukdZe objednavatelovi, e méa uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizdcii predmetu zmluvy po celit dobu jej
0¢innost. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt miniméine vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontkol vprocese verejného obstardvania, na jednu poistni udalost.
Poistenie musi byt platné potas celej doby realizéicie diela,

Objednévatel odovzdéa zhotovitelovi stidasne so staveniskom:
- dokumenticiu stavby v 1 vyhotovend,
- odberové miesta elekirickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pofas realizicie diela. Zhotovitel zodpovedd za Zkody na
majetku, zranenia alebo usmrtenja tretich os6b, ktoré mdZu nastat pocas vykondvania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady odstrinit vietky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknd podas obdobia od zafatia prac na diele do jeho
protokolirneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas
ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zaviizkov pri odstrafiovani vad
aopravich pocas zaruénej lehoty., Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mneistvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s tidajmi uvedenymi v siipise prac a dodévok.

Zriadenie, previddzkovanie, likvidacta, recykldcia, vypratanie a vy@istenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znaéeni, ak to bude potrebné s ohl'adom na
bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie audrZiavanie dopravnych znadiek vstvislosti s priecbehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikécidch zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutodnost
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych ziznamoch zapisovat ndaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje opoéte zamestnancov, pofte mechanizmov
a mnoZstve realizovanych druhov pric. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym
odovzdanim aprevzatim diela.. Siddasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovite!
fotodokumenticiu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveryje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzal na stavbe amusi byt vidy pristupny zistupcom
objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orginov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika é&itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedaci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked' nastand okolnosti, braniace ich vikonu, resp. je potrebné riesif
dalsi postup pric. Vietky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej
dokumenticie alebo prisluiné orginy Statnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nesiihlasi so zdpisom; ktory vykoni objednivatel alebo nim povereny
zéstupcea, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednivatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovaf k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu éasti diela, ktoré buda dalsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenii povinnost, je povinny umoZnif objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znisat
ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moéZe zhotovitel pokrafovat v realizécii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobnt
fotodokumenticiu takychto éasti diela, ktorii zagle bez zbytoéného odkladu objednavatel'ovi. Ak
ucast na kontrole objedndvatelovi znemozZni prekdzka, ktord nemohol odstrinit, mdZe bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
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zakryvanych konstrukeii je zhotovitel' povinny vyhotovit &) v pripade ti¢asti objednavatela na
kontrole,

Zhotovitel' je povinny zdpisom vstavebnom denntku 3 pracovné dni vopred vyzvaf
objednavatela na ufast pri vykondvani skaSok vsilade sprojektom stavby sSTN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonaf skisky bez jeho
Gicasti, Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skigkach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmii mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednévatela nemaji charakter zmeny
zmluvy,

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéivatelov a ostatnych
nim pozvanych osob na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpe€it vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpednostnym
znacenim v zmysle Nariadenia viidy SR & 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpednostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zikony tykajiuce sa BOZP, Zhotovitel berie na
vedomie, Ze ¢ast prac méZe byt vykondvani za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa
zabezpedil aoznalif stavbu tak, aby nedoSlo kirazu, najmi Ziakov azamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poZiare, havirie a pod.) vodi prisluSnym Stitnym orgdnom a vznik takejto udalosti
ozndmit neodkladne aj objednivatefovi za WUfelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazujit uz vpriebehu realizicie nedostatky alebo s vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné nildady nahradif bezehybnymi pracami.

Zhotovite! je povinny pouZif pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gidrzbe zarudena poZadovani mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.,

Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranif vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho éinnosti na svoje naklady.

Zhotovitel'  zabezpeél zhodnocovanie odpadov recykldciou prevaddzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podfa zikona €. 79/2015 Zz. oodpadoch aozmene adoplneni
niektorych zdkonov a jeho prilohy €. 1 pre éinnost R5 — Recyklicia alebo spiitné ziskavanie inych
anorganickych materiilov,

Objednavatel podas realizicie. diela ma pravo kontrolovat vykondvanie pric a priebeZne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela, V pripade preruSenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovite! v omegkani.

Nebezpetenstvo gkody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znaga zhotovitel’ aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny ziCastfiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat objednivatel. Kontrolné dni buda vykondvané pravidelne
raz za 14 dni. V pripade potreby mimoriadnehc kontrolného diia objednavatel minimélne 3
pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval
objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednivatela na
iéast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, hezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodriiavanie vieobecne zaviznyeh pravnych
predpisov a 8TN, t{kajiicich sa ¢innost{ pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
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Pokial porugenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrinienim tejto $kody znésa zhotovitel.

Zhotovitel spinf svoju povinnost vykenéavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokondenim. Podmienkou cdovzdania a prevzatla diela j je tspesné vykonanie vietkych
skigok, predpisanych osobitngmi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentéciou
ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dnf pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednivatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budit zo strany zhotovitela pripravené knahliadnutiu vietky doklady potrebné ktomuto
konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy platf:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani -a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovaf najmi zakladné tdaje dokonéeného diela, sipis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskyina), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedii svoje stanoviska a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, Ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuji cenu préc, nie s vadami, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zipisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny
vyznadil' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konanf odovzdat objednavatefovi v 2 vyhotoveniach:

- projektova dokumentécin skutotného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych préc v dvoch tladenych vyhotoveniach av elektronickej
forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sadastfou dodavky, ich pasporty a nivody na
obsluhu v slovenskom jazykuy, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zipisnice a osveddenia o vykonanych sk(igkach pouZitfch materialov,

- zépisnice o prevereni pric a kon$trukeif v priebehu zakrytych pric vratane
fotodokumenticie priebehu tychio pric,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,
- doKlady o vykonanych funkénych skiskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti
a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10
dnf odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byf rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spiiiaf podmienky téasti tykajiice sa osobného postavema podla § a2
ods. 1 ZVO a nesmi u neho existovat dévody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZh) a ods.
7 ZVO; opravnenie dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné price alebo poskytovat sluibu sa
preukazuje vo vzfahu k tej dasti predmetu zékazky, ktori ma subdodavatel plnit.

Zhotovitel je oprivneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenif ktoréhokolvek
subdodévatela, a to za predpokladu, %e novy subdodéavatel spltia podmienky u&asti tykajice sa
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osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 Z.z. o vergjnom obstardvani
a neexistujii uneho dévody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7 zakona ¢,
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani.

Zhotovitef je povinny oznimit Objednivatelovi akikolvek zmenu udajov o kaZdom
subdodévatelovi po¢as plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujticom po dni,
kedy k zmene dosio.

V pripade zmeny subdodavatéla podas trvania zmluvy, pritom zmenou sa rozumie vymena
pévodne navrhnutého subdodivatela alebo vstup daldieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel' najneskér v deii, ktory predchidza diiu, v ktorom m4 zmena subdodévatela nastat,
ozndmit Objednévatelovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznimeni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktory méi v tdmysle zadat tretim osobdm, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodéavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona &, 343/2015 Z.z. overejnom
obstardvani a neexistujia u neho dévody na vyltdenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zikona & 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani, prifom oprivnenie zhotovovat price md
subdodavatel k tej casti predmetu zdkazky ktort mé plnit a zdroven subdodavatel musi spliitat aj
podmienku podFfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujicich sa kd ktorémukolvek
subdodévatelovi, si Objedndvatel méZe overit sim vy#iadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tfkajficich sa preukazania splnenia podmienck podla zakona & 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvan{ u vietkych subdodavatel'ov.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatelov alebo ich zZmeny
podla tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odstiipit od zmluvy.

Objednédvatel si vyhradzuje pravo odmietnuf subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
siidnom alebo inom spore,

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovandy zavislosti od vykonaného objemu préac, minimalne viak
vohjeme 20 % celkového objemu, pri¢om faktiira bude vystavena na zaklade Stupisu vykonanych
prac  odsthlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakttiru
najneskér do dvoeh dnf od odsihlasenia Stpisu vykonanyeh pric a dorudi ju objednévatelovi.
Splatnost vystavenych faktir je 30 dni odo diia dorudenia objednavatelovi.

Objednévatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
précami a Stiipisom vykonanyjch pric, odsithlasi predloZeny Sipis vykonanych prac do desiatich
dnf odo dfia jeho predloZenia zhotoviteTom; spravidla tak, 7e Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia
predloZenia Stapisu vykonanych prac neozndmi zhotovitelovi pripomienky, mi sa za to, %e
s predloZenym Stpisom vykonangch prac shhlasi. Ak by objednivatel mal k predlozenému
Sapisu vykonanych prac pripomienky, budd odstrinené vzijomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v silade
s platnou pravnou fipravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktury
vrdtane potvrdeného sipisu vykonanjych prac budit dorudené ohjednavatelovi v6 (Ziestich)
originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych prac sa povazuje taky stpis, ktorého
kazd4 strana je potvrden4 pefiatkou a podpisom ka¥dej ziéastnenej strany, V pripade, Ze dafiovy
doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel mé& pravo vratif ho na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerudi Jehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela zaéne plynit doruéenim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytmit objedndvatefovi Zabezpeku na vykonanie pric a na splnenie
zmluvnych zavizkov (dalej len ,zdbezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorugif
objednavatelovi najneskédr ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny
uspokojit si zo zébezpeky svoje niroky z vad diela, ndroky na zaplatenie zmluvnej pokuty,
nihradu kody, naklady vzniknuté v désledku odsttipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd
zhotovitelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zéruky vo viske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou potas celej doby zhotovovania diela aviak minimélne 4
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mesidce od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platia a vymahatelnd pe celt dobu
vykonania diela, tj. aZ pokym zhotovitel' riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel
takto dokonéené dielo bez vid a nedorobkov neprevezme v siilade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova ziruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zikonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednivatela ako neodvolatelnd a
bezpodmieneéna bankové ziruka splatni na prvé pisomné pofiadanie, podla ktorej prislusna
renomovani slovenska banka alebo poboéka zahraniéne] banky na izemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objedndvatela na zdklade pisomného ozndmenia objedndvatefa
adresovaného banke v pripade, ¥e zhotovitel poruduje svoje zavizky vyplyvajiice mu zo zmluvy
a veobecne zavidznych pravnych predpisov alebo podia ustanoveni § 306 Obchodného
zakonnika bude nepochybné, e zhotovitel svoj zaviizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej
ceny za dielo bez DPH do notarskej ischovy, alebo na déet ehjednavatela alebo vinkulovanim na
svojom uéte vbanke v prospechobjednivatela ato podas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstapit.

Zadriné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,ZadrZné”). Objednavatel méze
ako Zadrzné zadrzaf 5% z kaidej ¢asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. ZadrZné
je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi po uplynuti zdruénej doby alebo do 15 dni po
predloZen{ bankovej ziruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zéruka musi byt vo
vyske uvoltiovaného Zadriného, platna 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s
licenciou pre vykonavanie bankovych éinnosti v Eurdpskej Gnii, bankovi zaruka nadobudne
G¢innost v rozsahu zaplateného Zadriného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpovedd technickyin normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyfajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti,

Zaruéna doba na stavebné price je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
azariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonenia zdrudnej doby zmluvné
strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrZby diela objednavatelom.
Zéruka sa nevzfahuje na pripady ndsilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukizané Ze k posSkodeniu doglo, alebo k nemu doslo vo
vic¢§om rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavizuje zalaf sodstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dita obdrZania reklamécie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zdruéné vady
odstrafiovat,

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v&as, je Objednavatel
opravneny zabezpedit odstranenie vady trefou osobou na niklady zhotovitela,

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel
mi pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZdy deil omeskania.
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Vpripade, Ze je objednavatel v omeskani s Ghradou faktiry, zhotovitel ma privo na troky
zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika vzneni neskorSich predpisov vo vyske
0,05% za kaZdy deii omeSkania.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr, neoznimenie zmeny subdodavatefa alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespifa
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 ZVO), ma objednévatel narok na zmluvii
pokutu vo vyske 5% z ceny diela za ka¥dé poruSenie ktorejkolvek z vy&$ie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

Prdvo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

0d zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstiipenie od zmluvy mée byt obmedzené na uréitd &ast zmluvnych prac a dodivok.

Objednévatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy tplne alebo &astofne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, Ze dal$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrane
zdravia pri prdci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatefov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodr¥iavat vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela zévaZne porudujii pracovnil disciplinu, zisady bezpetnosti price a ochrany
zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mé%e objednavatel odstipit od zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorugené pisomne.

Objedndvatel je oprivneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZujd najmi tieto skutotnosti;

- ak zhotovitel' pred nistupom na vykonanie diela nepreukaZe objednavatelovi, e ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj timysel nepokradovat v plneni zavizkov vyplyvajiicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukizatelne realizoval dielo vrozpore sdohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovite!
pisomne upozorneny aktoré mnaprieck tomu neodstrinil vprimeranej lehote
poskytnutej objednévatefom:

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznidmenie zmeny subdodivatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory
nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVQ)

Clanok XIIL.
Nahrada Skody, priavne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$$ia moe

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi price, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane zaplatif vsetky
preukdzané naklady, ktoré jej v stivislosti s preruenim alebo zastavenim vznildi. Vecny rozsah
rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsitihlasené komisionalne
Statutadrnymi zastupeami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam
v stavebnom denniku,
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Kazdd zo zmluvnych strin ma narok na ndhradu Skody, vzniknutej v dosledku poru3enia
zéaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. - Jej vigka
bude vzidjomne prerckovana.

V pripade vyskytu vy$Sej moci (Yivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy§Sej moei neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny-postipit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zikona ¢.
40/1964 Zb. Obtiansky zikonnik v zneni neskoriich predpisov (d'alej len ,,Obdiansky zdkonnik*)
bez predchadzajiiceho suhlasu “Objedndvatela. Prdvny tkon, ktorym budia postiipené
pohladavky Zhotovitefa vrozpore s dohodou s Objednévatefom podla predchadzajucej vety,
bude v zmysle § 39 Obéianskeho zikonnika neplatny. Stthlas Objednavatela je zéroven platny
len za podmienky, %e bol na takyto tkon udeleny predchadzajici pisomny sithlas predsedu
Trendianskeho samospravneho kraja, ktory musi by{ prilohou udeleného sihlasu
Objednavatela.

Clanok XIV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Tato zniluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajtcich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmiuvy. Préva a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
a podporne ustanoveniami Obé&anskeho zdkonnika v znenf ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajlice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned@jde, bude spor predloZeny
krozhodnutiu slovenského sidu vzmysle prisiuSngch ustanoveni Civilného spoerového
poriadku,

Tato zmluva sa vyhotovuje v&tyroch rovnopisoch, zktoryeh objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢&.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nasledujficim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Akékolvek zmeny tejto zmhuvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a otfslovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situécia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vikazom vymera PD, alebo
rozpor medz Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD atechnickymi spravami
a skutoénostou, ktorych silad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy poniik, ktoré ani projektant,
ani objednavatel, anhi uchidzaéi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali,
uzatvoria zmluvné strany dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny aZ po odstthlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom,
objednédvatelom a zhotovitel'om diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu prefitali, Zmluvu uzavreli slobodne, viine urfito
a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha & 1 Harmonogram prac

- priloha & 2 Ponukovy rozpofet — oceneny vykaz vymer
- priloha & 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha &. 4 Bankova zaruka
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